

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán thực hiện chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND, ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 246/TTr-STC ngày 30/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán thực hiện chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bảo tàng và Xúc tiến du lịch Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành gói thầu và tổ chức thực hiện gói thầu của dự án theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng và Xúc tiến du lịch Vĩnh Long (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính, Phòng Giao dịch số 12 - Kho bạc Nhà nước khu vực XVII và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đã được cấp, đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Giám đốc Bảo tàng và Xúc tiến du lịch Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch số 12
KBNN khu vực XVII;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

CHỦ TỊCH

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán thực hiện chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND, ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức thực hiện nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		30.544.382							
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025	20.155.136	Nguồn sự nghiệp văn hóa, không thường xuyên (mã nguồn 12)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II năm 2025	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025	10.389.246	Nguồn sự nghiệp văn hóa, không thường xuyên (mã nguồn 12)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II năm 2025	Trọn gói	07 ngày/ nội dung
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		5.194.622.744							
1	Gói thầu số 03: chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025	Thực hiện chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, quét rác tại Bảo tàng và các di tích năm 2025	5.194.622.744	Nguồn sự nghiệp văn hóa, không thường xuyên (mã nguồn 12)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II, III năm 2025	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị các gói thầu			5.225.167.126							